

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:406-01/20-01/08
URBROJ:2100/06-01-03/03-20-43
Kn.Vinogradi:17.09.2020

Temeljem članka 305. Zakona o javnoj nabavi (NN.120/16) u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za Sanaciju Doma kulture u Kotlini objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj objave 2020/S 0F2-0029299 od 07.08.2020 donosi se sljedeći:

ISPRAVAK ODLUKE O ODABIRU

1. Ispravlja se administrativna greška na način da se KLASA:406-01/19-01/3 , URBROJ:2100/06-01-03/03-19-29 ispravi na KLASA: 406-01/20-01/08, URBROJ:2100/06-01-03/03-20-42.
2. Ispravak Odluke iz točke 1. proizvodi pravni učinak od istog dana od kojeg proizvodi pravni učinak odluka koja se ispravlja.

Obrazloženje

U Objavljenoj Odluci o odabiru za Sanaciju doma kulture u Kotlini greškom je upisana kriva Klasa i Urudžbeni broj.

Ovim ispravkom se ispravlja administrativna pogreška u Odluci objavljenoj u EOJN dana 14.09.2020. godine.

Općinski načelnik
Vedran Kramarić mag.iur.





REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRAD

KLASA: 406-01/19-01/3
URBROJ: 2100/06-01-03/03-19-29

Hrvatske Republike 3
31309 Kneževi Vinogradi
OIB: 35938293122

Na temelju članka 302. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi, dana 14. rujna 2020. god., donosi:

ODLUKU O ODABIRU

1. Podaci o javnom naručitelju:

Općina Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3
31309 Kneževi Vinogradi
OIB: 35938293122

2. Predmet nabave:

SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI

3. Vrsta postupka javne nabave:

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora

4. Procijenjena vrijednost predmeta nabave:

500.000,00 Kn (bez PDV-a)

5. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabran za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

UKRAS d.o.o., Sv.L.B. Mandića 111p, 31000 Osijek, OIB: 55269070381, s iznosom od 382.903,87 kuna bez PDV-a, odnosno 478.629,84 kune s PDV-om.

6. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

Ponuditelj UKRAS d.o.o., Sv.L.B. Mandića 111p, 31000 Osijek, dostavio je ponudu čija cijena ne prelazi planirana sredstva Naručitelja.

Ponuda je pravovremena, po obliku, sadržaju i cjelovitosti ispunila uvjete iz dokumentacije o nabavi.

Ponuda je po kriteriju odabira ekonomski najpovoljnija ponuda.

7. Razlozi za isključenje ponuditelja:

Nema razloga za isključenje ponuditelja.

8. Razlozi za odbijanje ponuda:

Odbija se ponuda ponuditelja CanDo d.o.o., Zagrebačka 52, 35250 Oriovac, OIB: 56531095048 kao neprihvatljiva ponuda jer cijena ponude prelazi procijenjenu vrijednost nabave.

9. Rok mirovanja:

Sukladno članku 306. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru. Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi u roku od 15 dana, od dana dostave ove Odluke o odabiru pri čemu se dostavom smatra obavljenom istekom dana objave.

10. Uputa o pravno lijeku:

Protiv ove Odluke može se, sukladno članku 406. stavku 1. točki 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka Odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave i istodobno dostavlja javnom naručitelju na dokaziv način sukladno članku 405. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16). Žalitelj je obavezan sukladno članku 430 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka.

Općinski načelnik

Vedran Kramarić, mag.iur.



Prilog:

Preslika Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 406-01/20-01/08

URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-41

Kn. Vinogradi, 14.09.2020.

Sukladno članku 290. i 291. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i članku 28. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17) ovlaštteni predstavnicu naručitelja sastavili su:

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

- 1. Naziv i sjedište naručitelja:** Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3, 31309 Kneževi Vinogradi
- 2. Predmet nabave:** Sanacija doma kulture u Kotlini
- 3. Evidencijski broj nabave:** EV 02/20
- 4. Procijenjena vrijednost predmeta nabave:** 500.000,00 kuna (bez PDV-a)
- 5. Vrsta postupka javne nabave:** Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova.
- 6. Broj poziva za nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:** Obavijest o nadmetanju – 2020/S 0F2-0029299, Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama - 2020/S F14-0007169
- 7. Datum slanja poziva na nadmetanje na objavu, datum objave poziva:**
Datum slanja poziva na nadmetanje 06.08.2020. godine, datum objave poziva na nadmetanje 07.08.2020. godine
- 8. Datum početka pregleda i ocjene ponuda:** 31.08.2020. godine
- 9. Rok za dostavu ponuda bio je 28.08.2020. godine do 13:00 sati do kada je zaprimljeno 10 (deset) ponuda prema sljedećem redoslijedu zaprimanja:**
 - Ponuda Ponuditelja: Ukraš d.o.o., Sv.L.B. Mandića 111p, 31000 Osijek, OIB: 55269070381,
 - Ponuda Ponuditelja: Find-Ing d.o.o., Vijenac Petrove Gore 14, 31000 Osijek, OIB: 90348192118,
 - Ponuda Ponuditelja: Pro Team d.o.o., Sajmište 13, 32000 Vukovar, OIB: 22959171046,
 - Ponuda Ponuditelja: Zadravec d.o.o., S.S. Kranjčevića 2, 31300 Branjin Vrh, OIB: 08338317212,
 - Ponuda Ponuditelja: Aranea d.o.o., K. Frankopana 9a, 32221 Nuštar, OIB: 93331324862,
 - Ponuda Ponuditelja: CanDo d.o.o., Zagrebačka 52, 35250 Oriovac, OIB: 56531095048,

7. Ponuda Ponuditeljja: Presing d.o.o., Ruzina 58/A, 31000 Osijek, OIB: 31828468659,
8. Ponuda Ponuditeljja: Građevinarstvo D&D, Vašarište 18, 31307 Zmajevac, OIB: 34138076138,
9. Ponuda Ponuditeljja: Izo građenje konzalting d.o.o., Dunavska 43, 31000 Osijek, OIB: 93060978072,
10. Ponuda Ponuditeljja: L-Profil d.o.o., 136. Baranjske Brigade 5, 31326 Darda, OIB: 84879092676.

10. Analitički prikaz traženog i zaprimljenog jamstva za ozbiljnost ponude

Jamstvo za ozbiljnost ponude	Ukras d.o.o.	Find-Ing d.o.o.	Pro Team d.o.o.	Zadravec d.o.o	Aranea d.o.o.	CanDo d.o.o.	Presing d.o.o.	Građevinarstvo D&D d.o.o.	Izo građenje konzalting d.o.o.	L-Profil d.o.o.
Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), neprihvatanje ispravka računске greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje	Bjanko zadužnica na iznos do 50.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika pod poslovnim brojem OV-8901/2020.	Dvije Bjanko zadužnice i to jedna na iznos od 10.000,00 kn i jedna na iznos od 5.000,00 kn ovjerene kod javnog bilježnika pod poslovnim brojevima OV-2534/2018, OV-8419/17	Dvije Bjanko zadužnice i to jedna na iznos od 10.000,00 kn i jedna na iznos od 5.000,00 kn ovjerene kod javnog bilježnika pod poslovnim brojevima OV-3552/2020 OV-3553/2020.	Dvije Bjanko zadužnice i to jedna na iznos od 10.000,00 kn i jedna na iznos od 5.000,00 kn ovjerene kod javnog bilježnika pod poslovnim brojem OV-4664/2020.	Bjanko zadužnica na iznos do 50.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika pod poslovnim brojem OV-4714/2020	Bjanko zadužnica na iznos do 50.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika pod poslovnim brojem OV-1086/2020.	Bjanko zadužnica na iznos do 50.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika pod poslovnim brojem OV-3215/2020.	Novčani polog u iznosu od 15.000,00 kn uplaćena na račun Općine 28.08.2020. do 13:00 sati.	Bjanko zadužnica na iznos do 50.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika pod poslovnim brojem OV-5553/2020.	

14. Naziv ponuditelja koji ne udovoljava kriterijima za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta s obrazloženjem

Nije primjenjivo

15. Prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju, cjelovitosti

Naziv ponuditelja	Ukras d.o.o.	Find-Ing d.o.o.	Pro Team d.o.o.	Zadavec d.o.o	Aranea d.o.o.	CanDo d.o.o.	Presing d.o.o.	Gradevin arstvo D&D d.o.o.	Izo gradnje konzalting d.o.o.	L-Profil d.o.o.
Oznaka i datum ponude	3-228 od 27.08.2020.	44/2020 27.08.2020	1-046-08-27.08.2020	047/KG/2020 27.08.2020	048-20-CW-OK 27.08.2020	Ponuda za sanaciju Doma kulture u Kotlini 27.08.2020	E-2010 28.08.2020	053/2020 28.08.2020	157/20 28.08.2020	40-2020 28.08.2020
Pravodobno podnesena ponuda	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Jezik ponude-hrvatski	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Rok valjanosti ponude je 60 dana	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Cijena ponude bez PDV-a	382.903,87	396.894,53	419.042,61	483.682,73	399.759,58	557.836,28	484.893,08	364.095,56	451.897,62	439.811,49
Cijena ponude s PDV-om	478.629,84	496.118,17	523.803,27	604.603,41	499.699,48	697.295,35	606.116,35	455.119,45	564.872,03	549.764,36
Ponudbeni list kreiran od strane EOJN – ispunjen u cijelosti traženim podacima	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Cjelovitost ponude, dijelovi ponude	DA, dva dijela	DA, dva dijela	DA, dva dijela	DA, dva dijela	DA, dva dijela	DA, dva dijela	DA, dva dijela	DA, dva dijela	DA, dva dijela	DA, dva dijela
Troškovnik popunjen sukladno	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA

17. Prikaz ispunjena ostalih uvjeta iz Dokumentacije o nabavi

Nije primjenjivo.

18. Podaci o pojašnjenju i upotpunjavanju informacija i dokumentacije

1. Od ponuditelja Građevinarstvo D&D d.o.o. iz Zmajevca, Vašarište 18, 04.09.2020. godine zatraženo je pojašnjenje ponude kroz EOJN RH u roku od 5 dana. Ponuditelj je dostavio kroz EOJN RH 09.09.2020 pojašnjenje svoje ponude. Naručitelj smatra ovo pojašnjenje dovoljnim.
Upit naručitelja i pojašnjenje ponuditelja je sastavni dio zapisnika.

19. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama

Ponuditeljima Find-Ing d.o.o., Pro Team d.o.o., Zadravec d.o.o, Aranea d.o.o., CanDo d.o.o., Presing d.o.o., Građevinarstvo D&D d.o.o., Izo građenje konzalting d.o.o., L-Profil d.o.o. 07.09.2020. poslan je kroz EOJN RH zahtjev za prihvrat računске pogreške. Tvrtke Pro Team d.o.o., Izo građenje konzalting d.o.o., 07.09.2020. kroz EOJN RH dostavili su prihvrat računске pogreške. Prihvrat računске pogreške kroz EOJN RH 08.09.2020. dostavile su tvrtke Find-Ing d.o.o. i Aranea d.o.o.
L-Profil d.o.o. i Građevinarstvo D&D d.o.o. dostavili su kroz EOJN RH prihvrat računске pogreške 09.09.2020.
Ponuditelj CanDo d.o.o. dostavio je kroz EOJN RH prihvrat računске pogreške 10.09.2020.
Zahtjev i prihvrat računске pogreške sastavni je dio zapisnika.

20. Razlozi za odbijanje ponude za koju je ocijenjeno da je izuzetno niska

Nije primjenjivo.

21. Naziv ponuditelja čija se ponuda odbija na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazložene razloga za njihovo odbijanje
Odbija se ponuda ponuditelja CanDo d.o.o., Zagrebačka 52, 35250 Oriovac, OIB:56531095048 kao neprihvatljiva ponuda jer cijena ponude prelazi procijenjenu vrijednost nabave.

22. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

Točka 6.5. DoN - Kriterij za odabir ponude

Redni broj	Kriterij	Postotak	Maksimalni broj bodova
1.	Cijena ponude (C)	90%	90
2.	Jamstveni rok (J)	10%	10
Maksimalni broj bodova			100

Izračun ekonomski najpovoljnije ponude vrši se prema formuli;

$$UB = CP + JR$$

Ukupni broj bodova pojedinog ponuditelja naručitelj će dobiti zbrajanjem bodova dobivenih prema navedenim kriterijima: pri čemu je:

UB – ukupan broj bodova

CP – broj bodova ostvaren za ponudenu cijenu

JR – broj bodova ostvaren za ponudeni jamstveni rok

Kriterij 1. – cijena ponude

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 90 (devedeset) bodova.

$$CP = \frac{C_{min}}{C_p} \times 90$$

CP= bodovi po kriteriju cijene

C_{min}=najniža cijena od svih ponuđenih valjanih ponuda

C_p= najniža cijena od svih ponuđenih valjanih ponuda (bez PDV-a)

90 = maksimalan broj bodova za kriterij cijene

Naziv ponuditelja	Cijena bez PDV-a u KN	Bodovi
Ukras d.o.o., Sv.L.B. Mandića 111p, 31000 Osijek	<u>364.098,05</u> 382.903,87	x 90 85,58
Find-Ing d.o.o., Vijenac Petrove Gore 14, 31000 Osijek	<u>364.098,05</u> 396.897,17	x 90 82,56
Pro Team d.o.o., Sajmište 13, 32000 Vukovar	<u>364.098,05</u> 419.045,65	x 90 78,20
Zadravec d.o.o., S.S. Kranjčevića 2, 31300 Branjin Vrh	<u>364.098,05</u> 479.585,76	x 90 68,33
Aranea d.o.o., K. Frankopana 9a, 32221 Nuštar	<u>364.098,05</u> 399.762,37	x 90 81,97
Presing d.o.o., Ružina 58/A, 31000 Osijek	<u>364.098,05</u> 484.896,43	x 90 67,58
Gradevinarstvo D&D, Vašarište 18, 31307 Zmajevac,	<u>364.098,05</u> 364.098,05	x 90 90
Izo građenje konzalting d.o.o., Dunavska 43, 31000Osijek	<u>364.098,05</u> 451.900,67	x 90 72,51
L-Profil d.o.o., 136. Baranjske Brigade 5, 31326 Darda	<u>364.098,05</u> 439.814,14	x 90 74,51

Kriterij 2. – jamstveni rok

Naručitelj kao drugi od kriterija određuje jamstveni rok.

Minimalni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iznosi 24 mjeseca., a maksimalni rok koji se uzima u obzir je 60 mjeseci. Ukoliko se nudi jamstveni rok duži od 60 mjeseci, smatrat će se da je ponuđen maksimalni rok koji se uzima u obzir.

Ponuda u kojoj je iskazan minimalni jamstveni rok dobiva 0 bodova, a ponuda u kojoj je iskazan maksimalni jamstveni rok dobiva 10 bodova, dok će ostale ponude dobiti manje bodova prema sljedećoj formuli:

$$JR = (Jo/Jn) \times 10$$

gdje je:

JR - broj bodova koje je dobila ponuda za ponuđeni jamstveni rok

Jn - najduži jamstveni rok

Jo - jamstveni rok koji je ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

Naziv ponuditelja	Jamstveni rok	Bodovi
Ukras d.o.o., Sv.L.B. Mandića 111p, 31000 Osijek	60 mjesec	10
Find-Ing d.o.o., Vijenac Petrove Gore 14, 31000 Osijek	60 mjesec	10
Pro Team d.o.o., Sajmište 13, 32000 Vukovar	60 mjesec	10
Zadavec d.o.o., S.S. Kranjčevića 2, 31300 Branjin Vrh	36 mjeseci	6
Aranea d.o.o., K. Frankopana 9a, 32221 Nuštar	24 mjeseci	0
Presing d.o.o., Ružina 58/A, 31000 Osijek	60 mjeseci	10
Građevinarstvo D&D, Vašarište 18, 31307 Zmajevac,	24 mjeseca	0
Izo građenje konzalting d.o.o., Dunavska 43, 31000Osijek	60 mjeseci	10
L-Profil d.o.o., 136. Baranjske Brigade 5, 31326 Darda	24 mjeseca	0

23. Rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ponude

RB	Naziv ponuditelja	Ukupni broj bodova
1.	Ukras d.o.o., Sv.L.B. Mandića 11p, 31000 Osijek	95,58
2.	Find-Ing d.o.o., Vijenac Petrove Gore 14, 31000 Osijek	92,56
3.	Građevinarstvo D&D, Vašarište 18, 31307 Zmajevac,	90
4.	Pro Team d.o.o., Sajmište 13, 32 000 Vukovar	88,20
5.	Izo građenje konzalting d.o.o., Dunavska 43, 31000Osijek	82,51
6.	Aranea d.o.o., K. Frankopana 9a, 32221 Nuštar	81,97
7.	Presing d.o.o., Ružina 58/A, 31000 Osijek	77,58
8.	L-Profil d.o.o., 136. Baranjske Brigade 5, 31326 Darda	74,51
9.	Zadravec d.o.o., S.S. Kranjčevića 2, 31300 Branjin Vrh	74,33

24. Podaci i rezultati provjere ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu s kojom naručitelj namjerava sklopiti Ugovor

Javni Naručitelj u postupcima javne nabave male vrijednosti nije obvezan od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, sukladno čl. 263. st.1. ZJN.

Sukladno gore navedenom mogućnošću Naručitelj nije tražio dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, a isto je predviđeno i Dokumentacijom o nabavi.

25. Naziv ponuditelja s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi i razlozi za odabir

Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi s Ponuditeljem **Ukras d.o.o., Sv.L.B. Mandića 111p, 31 000 Osijek, OIB: 55269070381** s obzirom da je navedeni ponuditelj podnio ekonomski najpovoljniju ponudu sa 95,58 bodova.

26. Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podugovaratelju ako je primjenjivo

Nema podugovaratelja

27. Razlozi za poništenje postupka ako je primjenjivo.

Nije primjenjivo.

28. Razlozi zašto nisu korištena elektronička sredstva komunikacije ako je primjenjivo.

Nije primjenjivo.

29. Podaci o otkrivenim sukobima interesa i poduzetim mjerama u cilju otklanjanja sukoba interesa, ako je primjenjivo.

Nije primjenjivo.


30. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru s obrazloženjem


Nakon analize svih elemenata ponude, a po kriteriju za odabir ponude i sukladno članku 302. ZJN 2016, predlaže se odgovornoj osobi Naručitelja da donese Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude Ponuditelja **Ukras d.o.o., Sv.L.B. Mandića 111p, 31 000 Osijek, OIB: 55269070381 s cijenom ponude 382.903,87 HRK bez PDV -a, odnosno 478.629,84 HRK s PDV -om.**
Obrazloženje:


Ponuda je pravovremeno, po obliku, sadržaju i cjelovitosti ispunila uvjete iz dokumentacije o nabavi. Odabrani ponuditelj ponudio je cijenu za predmet nabave koja je niža od procijenjene vrijednosti nabave. Ne postoje razlozi za isključenje. Ponuda je po kriteriju odabira ekonomski najpovoljnija ponude.

31. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 14. rujna 2020. godine

32. Ime i prezime osoba koje su vršile pregled i ocjenu ponuda:


Martina Tišbor


Željka Kolarić


Čila Todorović

Prilozi:

- zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude - Građevinarstvo D&D d.o.o.
- pojašnjenje i upotpunjavanje ponude Građevinarstvo D&D d.o.o.
- zahtjev za ispravkom računске pogreške – Finding d.o.o.
- zahtjev za ispravkom računске pogreške - Pro Team d.o.o.
- zahtjev za ispravkom računске pogreške- Zadravec d.o.o
- zahtjev za ispravkom računске pogreške- Aranea d.o.o.
- zahtjev za ispravkom računске pogreške - CanDo d.o.o.
- zahtjev za ispravkom računске pogreške - Presing d.o.o.
- zahtjev za ispravkom računске pogreške- Građevinarstvo D&D d.o.o.
- zahtjev za ispravkom računске pogreške- Izo građenje konzalting d.o.o.
- zahtjev za ispravkom računске pogreške- L-Profil d.o.o.
- prihvrat računске pogreške - Finding d.o.o
- prihvrat računске pogreške - Pro Team d.o.o.
- prihvrat računске pogreške - Zadravec d.o.o.
- prihvrat računске pogreške - Aranea d.o.o.

- prihvata računsku pogrešku- CanDo d.o.o.
- prihvata računsku pogrešku- Presing d.o.o.
- prihvata računsku pogrešku- Građevinarstvo D&D d.o.o.
- prihvata računsku pogrešku - Izo građenje konzalting d.o.o.
- prihvata računsku pogrešku- L-Profil d.o.o.

- Upisnik o zaprimanju dijelova ponuda

- Dokaz o uplati novčanog pologa

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-22
Kn.Vinogradi; 4.9.2020.

Ponuditelj:
Građevinarstvo D&D
Vašarište 18, 31307 Zmajevac

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave Sanacija Doma kulture u Kotlini Ev.br.: EV 02/20

Poštovani,

Sukladno članku 293. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

Stoga vas molimo da sukladno gore navedenom članku pojasnite vašu ponudu.

Uvidom u eESPD obrazac **Dio IV.: Kriteriji za odabir gosp. subj. - C: TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST**

1A) ZA UGOVORE O JAVNIM RADOVIMA DEFINIRANOG TIP A

informacija se traži – traženo niste ispunili ali ste dostavili presliku dva ugovora kako bi udovoljili kriterijima iz DON-a da gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini izvršio radove iste ili slične predmetu nabave. **Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) najviše 2 izvršena rada na sanaciji ili izgradnji građevine visokogradnje (pod pojmom građevina visokogradnje podrazumijeva se građevina stambene ili poslovne ili javne namjene sukladno definiciji iz PPUO Kneževi Vinogradi) mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave.**

Jedan Ugovor sklopljen je između tvrtke Građevinarstvo D&D d.o.o. Zmajevac, Vašarište 18, OIB: 34138076138, i tvrtke MEGGLE d.o.o. Zeleno polje 34, Osijek OIB:48012167049 na iznos od 454.910,50 kn.

Drugi Ugovor sklopljen je između tvrtke HEBRON d.o.o. Bilje Š.Petefija 73, OIB:68744075184 i Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3, Kneževi Vinogradi, OIB:35938293122 na iznos od 422.978,52 kn.

U dijelu ESPD obrasca **Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu- C PODATCI O OSLANJANJU NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA** Vaš odgovor je bio NE. **Temeljem svega navedenog molimo da nam pošaljete pojašnjenje Vaše ponude kroz EOJN RH u roku od 5 dana od objave zahtjeva u EOJN RH.**

STRUČNO POVJERENSTVO

GRAĐEVINARSTVO D&D D.o.o

ZMAJEVAC , Vašarište 18

OIB : 34138076138

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

PREDMET: IZJAVA PONUDITELJA

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva za pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI, Ev.br.:2/20, ovim putem izjavljujemo da smo greškom poslali ugovor od druge firme vezano za referencu (dokaz) o izvođenju radova u protekle dvije godine, te vam naknadno šaljemo dokaz u vidu narudžbenice za Građevinarstvo D&D d.o.o

U Zmajevcu _09.09.2020_____

Za Građevinarstvo D&D d.o.o.

direktor

Dragan Pejić

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-29
Kneževi Vinogradi, 03.09.2020.

FIND ING d.o.o.
Vijenac Petrove Gore 14
31 000 Osijek

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20

Poštovani,

Temeljem članka 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 21. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017), a nakon utvrđene računске pogreške kako slijedi:

U troškovniku:

RUŠENJE I DEMONTAŽA

Redni broj 1.3. = 175,61 x 25,00 kn – 4.390,23 kn, a ispravno je 4.390,25 kn

Redni broj 1.4.= 84,52 x 25,00 kn – 2.113,10 kn, a ispravno je 2.113,00 kn

Redni broj 1.9 = 44,87 x 65,00 kn – 2.916,58 kn, a ispravno je 2.916,55 kn

1. Rušenje i demontaža ukupno = 44.972,94 kn, a ispravno je 44.972,84 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 44.972,94 kn, a ispravno je 44.972,84 kn

GRAĐEVINSKO - OBRITNIČKI RADOVI

Redni broj 1.1. = 307,67 x 165,00 kn – 50.764,73 kn, a ispravno je 50.765,55 kn

1.Gips kartonski radovi ukupno = 82.250,73 kn a ispravno je 82.251,55 kn

Redni broj 2.5. = 54,99 x 120,00 kn – 6.598,38 kn, a ispravno je 6.598,80 kn

2. Zidarski radovi ukupno = 49.899,38 kn, a ispravno je 48.899,80 kn

Redni broj 3.1. = 307,67 x 29,00 kn – 8.922,29 kn, a ispravno je 8.922,43 kn

3. Soboslikarski i ličilački radovi ukupno = 13.281,89 kn a ispravno je 13.282,03 kn

Redni broj 5.1.. = 232,16 x 225,00 kn – 52.234,88 kn, a ispravno je 52.236,00 kn

5. Keramički radovi ukupno = 69.047,88 kn a ispravno je 69.049,00 kn

Redni broj 6.1.= 430,91 x 45,00 kn – 19.390,73 kn, a ispravno je 19.390,95 kn

6. Fasaderski radovi ukupno = 19.390,73 kn, a ispravno je 19.390,95 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 283.240,59 kn, a ispravno je 283.243,33 kn

UKUPNA REKAPITULACIJA

1. Rušenje i demontaža 44.972,84 kn

2. Građevinsko obrtnički radovi 283.243,33 kn

U ponudbenom listu:

Temeljem računskih pogrešaka utvrđenih i ispravljenih u troškovniku mijenja se i iznos Ponudbenog lista kako slijedi:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: staro 396.894,53 kn **nakon ispravka 396.897,17 kn**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: staro 99.223,63 kn **nakon ispravka 99.224,29 kn**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: staro 496.118,17 kn **nakon ispravka 496.121,46 kn**

Molimo prihvat ispravka računске pogreške u roku od 5 dana od objave zahtjeva u EOJN RH.

Prihvat ispravka molimo poslati kroz EOJN RH.

STRUČNO POVJERENSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-24
Kneževi Vinogradi, 03.09.2020.

Pro Team d.o.o.
Sajmište 13
32 000 Vukovar

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20

Poštovani,
Temeljem članka 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 21. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017), a nakon utvrđene računске pogreške kako slijedi:

U troškovniku:

RUŠENJE I DEMONTAŽA

Redni broj 1.3. = 175,61 x 40,00 kn – 7.024,36 kn, a ispravno je 7.024,40 kn

Redni broj 1.4.= 84,52 x 30,00 kn – 2.535,72 kn, a ispravno je 2.535,60 kn

Redni broj 1.9 = 44,87 x 120,00 kn – 5.384,45 kn, a ispravno je 5.384,40 kn

1. Rušenje i demontaža ukupno = 44.026,48 kn, a ispravno je 44.026,35 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 44.026,48 kn, a ispravno je 44.026,35 kn

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

Redni broj 1.1. = 307,67 x 165,00 kn – 50.764,73 kn, a ispravno je 50.765,55 kn

1.Gips kartonski radovi ukupno = 96.056,13 kn a ispravno je 96.056,95 kn

Redni broj 2.5. = 54,99 x 120,00 kn – 6.598,38 kn, a ispravno je 6.598,80 kn

2. Zidarski radovi ukupno = 36.638,58 kn, a ispravno je 36.639,00 kn

Redni broj 3.1. = 307,67 x 35,00 kn – 10.768,28 kn, a ispravno je 10.768,45 kn

3. Soboslikarski i ličilački radovi ukupno = 18.518,68 kn a ispravno je 18.518,85 kn

Redni broj 5.1.. = 232,16 x 245,00 kn – 56.877,98 kn, a ispravno je 56.879,20 kn

5. Keramički radovi ukupno = 70.741,73 kn a ispravno je 70.742,95 kn

Redni broj 6.1.= 430,91 x 105,00 kn – 45.245,03 kn, a ispravno je 45.245,55 kn

6. Fasaderski radovi ukupno = 45.245,03 kn, a ispravno je 45.245,55 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 314.737,13 kn, a ispravno je 314.740,30 kn

UKUPNA REKAPITULACIJA

1. Rušenje i demontaža 44.026,35 kn

2. Građevinsko obrtnički radovi 314.740,30

U ponudbenom listu:

Temeljem računskih pogrešaka utvrđenih i ispravljenih u troškovniku mijenja se i iznos Ponudbenog lista kako slijedi:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: staro 419.042,61 kn **nakon ispravka 419.045,65 kn**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: staro 104.760,65 kn **nakon ispravka 104.761,41 kn**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: staro 523.803,27 kn **nakon ispravka 523.807,06 kn**

Molimo prihvat ispravka računске pogreške u roku od 5 dana od objave zahtjeva u EOJN RH.
Prihvat ispravka molimo poslati kroz EOJN RH.

STRUČNO POVJERENSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-30
Kneževi Vinogradi, 03.09.2020.

ZADRAVEC d.o.o.
S.S. Kranjčevića 2
31 300 Branjin Vrh

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20

Poštovani,

Temeljem članka 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 21. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017), a nakon utvrđene računске pogreške kako slijedi:

U troškovniku:

RUŠENJE I DEMONTAŽA

Redni broj 1.3. = 175,61 x 30,00 kn – 5.268,27 kn, a ispravno je 5.268,30 kn

Redni broj 1.4.= 84,52 x 18,00 kn – 1.521,43 kn, a ispravno je 1.521,36 kn

Redni broj 1.9 = 44,87 x 75,00 kn – 3.365,28 kn, a ispravno je 3.365,25 kn

1. Rušenje i demontaža ukupno = 44.972,94 kn, a ispravno je 44.972,84 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 37.089,73 kn, a ispravno je 37.089,66 kn

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

Redni broj 1.1. = 307,67 x 205,00 kn – 63.071,33 kn, a ispravno je 63.072,35 kn

1. Gips kartonski radovi ukupno = 110.300,33 kn a ispravno je 110.301,35 kn

Redni broj 2.5. = 54,99 x 95,00 kn – 5.223,72 kn, a ispravno je 5.224,05 kn

2. Zidarski radovi ukupno = 45.982,07 kn, a ispravno je 45.982,40 kn

Redni broj 3.1. = 307,67 x 35,00 kn – 10.768,28 kn, a ispravno je 10.768,45 kn

3. Soboslikarski i ličilački radovi ukupno = 21.667,28 kn a ispravno je 21.667,45 kn

Redni broj 5.1.. = 232,16 x 250,00 kn – 58.038,75 kn, a ispravno je 58.040,00 kn

5. Keramički radovi ukupno = 80.834,50 kn a ispravno je 80.835,75 kn

Redni broj 6.1.= 430,91 x 65,00 kn – 28.008,83 kn, a ispravno je 28.009,15 kn

6. Fasaderski radovi ukupno = 28.008,83 kn, a ispravno je 28.009,15 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 361.092,99 kn, a ispravno je 361.096,10 kn

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

Redni broj 1.4. = 1 x 16.000,00 – 14.000,00 kn, a ispravno je 16.000,00 kn

1. Elektroinstalaterski radovi ukupno = 79.400,00 kn, a ispravno je 81.400,00 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 79.400,00 kn, a ispravno je 81.400,00 kn

UKUPNA REKAPITULACIJA

1. Rušenje i demontaža 37.089,66 kn

2. Građevinsko obrtnički radovi 361.096,10 kn

3. Elektroinstalaterski radovi 81.400,00 kn

U ponudbenom listu:

Temeljem računskih pogrešaka utvrđenih i ispravljenih u troškovniku mijenja se i iznos Ponudbenog lista kako slijedi:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: staro 477.582,73 kn **nakon ispravka 479.585,76 kn**

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-27
Kn.Vinogradi:07.09.2020

ARANEA d.o.o.
K.FEANKOPANA 9A
Nuštar

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20

Poštovani,

Temeljem članka 294 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 21. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017), a nakon utvrđene računске pogreške kako slijedi:

U troškovniku:

RUŠENJE I DEMONTAŽA

Redni broj 1.3. = 175,61 x 40,00 kn – 7.024,36 kn, a ispravo je 7.024,40 kn

Redni broj 1.4.= 84,52 x 25,00 kn – 2.113,10 kn, a ispravo je 2.113,00 kn

Redni broj 1.9 = 44,87x 100,00 kn – 4.487,04 kn, a ispravo je 4.487,00 kn

1. Rušenje i demontaža ukupno = 35.126,10 kn, a ispravno je 35.126,00 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 35.126,10 kn, a ispravno je 35.126,00 kn

GRAĐEVINSKO - OBRITNIČKI RADOVI

Redni broj 1.1. = 307,67 x 156,00 kn – 47.995,74 kn, a ispravo je 47.996,52 kn

1.Gips kartonski radovi ukupno= 91.591,74 a ispravno je 91.592,52 kn

Redni broj 2.5. = 54,99 x 60,00 kn – 3.299,19 kn, a ispravo je 3.299,40 kn

2. Zidarski radovi ukupno = 29.553,49 ispravno je 29.553,70 kn

Redni broj 3.1. = 307,67 x 45,00 kn – 13.844,93 kn, a ispravno je 13.845,15 kn

3. Soboslikarski i ličilački radovi ukupno= 19.899,93 a ispravno je 19.900,15 kn

Redni broj 5.1.. = 232,16 x 235,00 kn – 54.556,43kn, a ispravo je 54.557,60kn

5. Keramički radovi ukupno = 68.181,43 ispravno je 68.182,60 kn

Redni broj 6.1.= 430,91 x 100,00 kn – 43.090,50 kn, a ispravo 43.091,00 kn

6. Faserski radovi ukupno= 43.090,50 kn, a ispravno je 43.091,00 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO=308.998,48 ispravno je 309.001,37 kn

UKUPNA REKAPITULACIJA

1. Rušenje i demontaža 35.126,00 kn

2. Građevinsko obrtnički radovi 309.001,37 kn

U ponudbenom listu:

Temeljem računskih pogrešaka utvrđenih i ispravljenih u troškovniku mijenja se i iznos Ponudbenog lista kako slijedi:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: staro 399.759,58 kn **nakon ispravka 399.762,37 kn**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: staro 99.939,90kn **nakon ispravka 99.940,59 kn**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: staro 499.699,48 kn **nakon ispravka 499.702,96 kn**

Molimo prihvati ispravku računске pogreške u roku od 5 dana od objave zahtjeva u EOJN RH.
Prihvati ispravku molimo poslati kroz EOJN RH.

STRUČNO POVJERENSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-22
Kn.Vinogradi 07.09.2020

Cando d.o.o.
Zagrebačka 52
ORIOVAC

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20

Poštovani,

Temeljem članka 294 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 21. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017), a nakon utvrđene računске pogreške kako slijedi:

U troškovniku:

RUŠENJE I DEMONTAŽA

Redni broj 1.3. = 175,61 x 40,00 kn – 7.024,36 kn, a ispravo je 7.024,40 kn

Redni broj 1.4.= 84,52 x 40,00 kn – 3.380,96 kn, a ispravo je 3.380,80 kn

Redni broj 1.9 = 44,87x 250,00 kn – 11.217,61 kn, a ispravo je 11.217,50kn

1. Rušenje i demontaža ukupno = 64.030,03 kn, a ispravno je 64.029,80 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 64.030,03 kn, a ispravno je 64.030,03 kn

GRAĐEVINSKO - OBRITNIČKI RADOVI

Redni broj 1.1. = 307,67 x 130,00 kn – 39.996,45kn, a ispravo je 39.997,10 kn

1.Gips kartonski radovi ukupno= 78.748,45 a ispravno je 78.749,10

Redni broj 2.5. = 54,99x 500,00 kn – 27.493,25 kn, a ispravo je 27.495,00 kn

2. Zidarski radovi ukupno = 92.577,75 ispravno je 92.579,50 kn

Redni broj 3.1. = 307,67 x 60,00 kn – 18.459,90 kn, a ispravo je 18.460,20 kn

3. Soboslikarski i ličilački radovi ukupno=35.413,90 a ispravno je 35.414,20 kn

Redni broj 5.1.. = 232,16 x 250,00 kn – 58.038,75kn, a ispravo je 58.040,00 kn

5. Keramički radovi ukupno = 77.723,75 ispravno je 77.725,00kn

Redni broj 6.1.= 430,91 x 80,00 kn – 34.472,40 kn, a ispravo 34.472,80 kn

6. Fasaderski radovi ukupno= 34.472,40 kn, a ispravno je 34.472,80 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO=375.636,25 ispravno je 375.640,60 kn

UKUPNA REKAPITULACIJA

1. Rušenje i demontaža 64.030,03 kn

2. Građevinsko obrtnički radovi 375.640,60

U ponudbenom listu:

Temeljem računskih pogrešaka utvrđenih i ispravljenih u troškovniku mijenja se i iznos Ponudbenog lista kako slijedi:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: staro 557.836,28 kn **nakon ispravka 557.840,63 kn**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: staro 139.459,07 kn **nakon ispravka 139.460,16 kn**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: staro 697.295,35 kn **nakon ispravka 697.300,79 kn**

Molimo prihvat ispravka računске pogreške u roku od 5 dana od objave zahtjeva u EOJN RH.
Prihvat ispravka molimo poslati kroz EOJN RH.

STRUČNO POVJERENSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-26
Kn.Vinogradi:07.09.2020

PRESING d.o.o.
Ružina 58A
OSIJEK

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20

Poštovani,

Temeljem članka 294 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 21. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017), a nakon utvrđene računске pogreške kako slijedi:

U troškovniku:

RUŠENJE I DEMONTAŽA

Redni broj 1.3. = 175,61 x 30,00 kn – 5.268,27 kn, a ispravo je 5.268,30 kn

Redni broj 1.4.= 84,52 x 32,00 kn – 2.704,77 kn, a ispravo je 2.704,77 kn

Redni broj 1.9 = 44,87x 120,00 kn – 5.384,45 kn, a ispravo je 5.384,40kn

1. Rušenje i demontaža ukupno = 44.882,17 kn, a ispravno je 44.882,02 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 44.882,17, a ispravno je 44.882.02 kn

GRAĐEVINSKO - OBRITNIČKI RADOVI

Redni broj 1.1. = 307,67 x 280,00 kn – 86.146,20 kn, a ispravo je 86.147,60 kn

1.Gips kartonski radovi ukupno= 129.742,20 a ispravno je 129.743,60 kn

Redni broj 2.5. = 54,99 x 45,00 kn – 2.474,39 kn, a ispravo je 2.474,55 kn

2. Zidarski radovi ukupno = 42.629,09 ispravno je 42.629,25 kn

Redni broj 3.1. = 307,67 x 32,00 kn – 9.845,28 kn, a ispravo je 9.845,44 kn

3. Soboslikarski i ličilački radovi ukupno=19.048,88 a ispravno je 19.049,04 kn

Redni broj 5.1.. = 232,16 x 290,00 kn – 67.324,95 kn, a ispravo je 67.326,40 kn

5. Keramički radovi ukupno = 85.913,10 ispravno je 85.914,55 kn

Redni broj 6.1.= 430,91 x 67,00 kn – 28.870,64 kn, a ispravo 28.870,97kn

6. Fasaderski radovi ukupno= 28.870,64 kn, a ispravno je 28.870,97 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO=364.110,91 ispravno je 364.114,41 kn

UKUPNA REKAPITULACIJA

1. Rušenje i demontaža 44.882,02 kn

2. Građevinsko obrtnički radovi 364.114,41 kn

U ponudbenom listu:

Temeljem računskih pogrešaka utvrđenih i ispravljenih u troškovniku mijenja se i iznos Ponudbenog lista kako slijedi:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: staro 484.893,08 kn **nakon ispravka 484.896,43 kn**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: staro 121.223,27 kn **nakon ispravka 121.224,11 kn**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: staro 606.116,35 kn **nakon ispravka 606.120,54 kn**

Molimo prihvati ispravku računске pogreške u roku od 5 dana od objave zahtjeva u EOJN RH.
Prihvati ispravku molimo poslati kroz EOJN RH.

STRUČNO POVJERENSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-28
Kneževi Vinogradi, 07.09.2020.

Građevinarstvo D&D
Vašarište 18
31 307 Zmajevac

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20

Poštovani,

Temeljem članka 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 21. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017), a nakon utvrđene računске pogreške kako slijedi:

U troškovniku:

RUŠENJE I DEMONTAŽA

Redni broj 1.3. = 175,61 x 20,00 kn – 3.512,18 kn, a ispravno je 3.512,20 kn

Redni broj 1.4.= 84,52 x 20,00 kn – 1.690,48 kn, a ispravno je 1.690,40 kn

Redni broj 1.9 = 44,87 x 120,00 kn – 5.384,45 kn, a ispravno je 5.384,40 kn

1. Rušenje i demontaža ukupno = 46.188,01 kn, a ispravno je 46.187,90 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 46.188,01 kn, a ispravno je 46.187,90 kn

GRAĐEVINSKO - OBRITNIČKI RADOVI

Redni broj 1.1. = 307,67 x 180,00 kn – 55.379,70 kn, a ispravno je 55.380,60 kn

1. Gips kartonski radovi ukupno = 98.975,70 kn a ispravno je 98.976,60 kn

Redni broj 2.5. = 54,99 x 80,00 kn – 4.398,92 kn, a ispravno je 4.399,20 kn

2. Zidarski radovi ukupno = 33.796,42 kn, a ispravno je 33.796,70 kn

Redni broj 3.1. = 307,67 x 25,00 kn – 7.691,63 kn, a ispravno je 7.691,75 kn

3. Soboslikarski i ličilački radovi ukupno = 12.535,63 kn a ispravno je 12.535,75 kn

Redni broj 5.1.. = 232,16 x 220,00 kn – 51.074,10 kn, a ispravno je 51.075,20 kn

5. Keramički radovi ukupno = 64.963,60 kn a ispravno je 64.964,70 kn

Redni broj 6.1.= 430,91 x 40,00 kn – 17.236,20 kn, a ispravno je 17.236,40 kn

6. Fasaderski radovi ukupno = 17.236,20 kn, a ispravno je 17.236,40 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 273.557,55 kn, a ispravno je 273.560,15 kn

UKUPNA REKAPITULACIJA

1. Rušenje i demontaža 46.187,90 kn

2. Građevinsko obrtnički radovi 273.560,15 kn

U ponudbenom listu:

Temeljem računskih pogrešaka utvrđenih i ispravljenih u troškovniku mijenja se i iznos Ponudbenog lista kako slijedi:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: staro 364.095,56 kn **nakon ispravka 364.098,05 kn**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: staro 91.023,89 kn **nakon ispravka 91.024,51 kn**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: staro 455.119,45 kn **nakon ispravka 455.122,56 kn**

Molimo prihvat ispravka računске pogreške u roku od 5 dana od objave zahtjeva u EOJN RH. Prihvat ispravka molimo poslati kroz EOJN RH.

STRUČNO POVJERENSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-23
Kneževi Vinogradi, 03.09.2020.

Izo građenje konzalting d.o.o.
Dunavska 43
31 000 Osijek

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20

Poštovani,

Temeljem članka 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 21. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017), a nakon utvrđene računске pogreške kako slijedi:

U troškovniku:

RUŠENJE I DEMONTAŽA

Redni broj 1.3. = 175,61 x 26,00 kn – 4.565,83 kn, a ispravno je 4.565,86 kn

Redni broj 1.4.= 84,52 x 23,00 kn – 1.944,05 kn, a ispravno je 1.943,96 kn

Redni broj 1.9 = 44,87x 190,00 kn – 8.525,38 kn, a ispravno je 8.525,30 kn

1. Rušenje i demontaža ukupno = 42.572,18 kn, a ispravno je 42.572,03 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 42.572,18 kn, a ispravno je 42.572,03 kn

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

Redni broj 1.1. = 307,67 x 190,00 kn – 58.456,35 kn, a ispravno je 58.457,30 kn

1.Gips kartonski radovi ukupno = 93.575,35 kn a ispravno je 93.576,30 kn

Redni broj 2.5. = 54,99 x 54,00 kn – 2.969,27 kn, a ispravno je 2.969,46 kn

2. Zidarski radovi ukupno = 28.827,37 kn, a ispravno je 28.827,56 kn

Redni broj 3.1. = 307,67 x 32,00 kn – 9.845,28 kn, a ispravno je 9.845,44 kn

3. Soboslikarski i ličilački radovi ukupno = 18.564,48 kn a ispravno je 18.564,64 kn

Redni broj 5.1.. = 232,16 x 240,00 kn – 55.717,20 kn, a ispravno je 55.718,40 kn

5. Keramički radovi ukupno = 69.103,45 kn a ispravno je 69.104,65 kn

Redni broj 6.1.= 430,91 x 139,00 kn – 59.895,80 kn, a ispravno je 59.896,49 kn

6. Fasaderski radovi ukupno = 59.895,80 kn, a ispravno je 59.896,49 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO = 340.032,45 kn, a ispravno je 340.035,64 kn

UKUPNA REKAPITULACIJA

1. Rušenje i demontaža 42.572,03 kn

2. Građevinsko obrtnički radovi 340.035,64

U ponudbenom listu:

Temeljem računskih pogrešaka utvrđenih i ispravljenih u troškovniku mijenja se i iznos Ponudbenog lista kako slijedi:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: staro 451.897,62 kn **nakon ispravka 451.900,67 kn**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: staro 112.974,41 kn **nakon ispravka 112.975,17 kn**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: staro 564.872,03 kn **nakon ispravka 564.875,84 kn**

Molimo prihvati ispravku računске pogreške u roku od 5 dana od objave zahtjeva u EOJN RH.

Prihvati ispravku molimo poslati kroz EOJN RH.

STRUČNO POVJERENSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-25
Kneževi Vinogradi, 03.09.2020.

L-Profil d.o.o.
136. Baranjske Brigade 5
31 326 Darda

PREDMET: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20

Poštovani,
Temeljem članka 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 21. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017), a nakon utvrđene računске pogreške kako slijedi:

U troškovniku:

RUŠENJE I DEMONTAŽA

Redni broj 1.3. = 175,61 x 35,00 kn – 6.146,32 kn, a ispravno je 6.146,35 kn
Redni broj 1.4.= 84,52 x 40,00 kn – 3.380,96 kn, a ispravno je 3.380,80 kn
Redni broj 1.9 = 44,87 x 47,00 kn – 2.108,91 kn, a ispravno je 2.108,89 kn
1. Rušenje i demontaža ukupno = 51.132,14 kn, a ispravno je 51.131,99 kn
REKAPITULACIJA UKUPNO = 51.132,14 kn, a ispravno je 51.131,99 kn

GRAĐEVINSKO - OBRITNIČKI RADOVI

Redni broj 1.1. = 307,67 x 160,00 kn – 49.226,40 kn, a ispravno je 49.227,20 kn
1. Gips kartonski radovi ukupno = 90.400,40 kn a ispravno je 90.401,20 kn
Redni broj 2.5. = 54,99 x 85,00 kn – 4.673,85 kn, a ispravno je 4.674,15 kn
2. Zidarski radovi ukupno = 38.125,05 kn, a ispravno je 38.125,35 kn
Redni broj 3.1. = 307,67 x 45,00 kn – 13.844,93 kn, a ispravno je 13.845,15 kn
3. Soboslikarski i ličilački radovi ukupno = 24.743,93 kn a ispravno je 24.744,15 kn
Redni broj 5.1.. = 232,16 x 230,00 kn – 53.395,65 kn, a ispravno je 53.396,80 kn
5. Keramički radovi ukupno = 67.711,15 kn a ispravno je 67.712,30 kn
Redni broj 6.1.= 430,91 x 65,00 kn – 28.008,83 kn, a ispravno je 28.009,15 kn
6. Fasaderski radovi ukupno = 28.008,83 kn, a ispravno je 28.009,15 kn
REKAPITULACIJA UKUPNO = 309.569,35 kn, a ispravno je 309.572,15 kn

UKUPNA REKAPITULACIJA

1. Rušenje i demontaža 51.131,99 kn
2. Građevinsko obrtnički radovi 309.572,15 kn

U ponudbenom listu:

Temeljem računskih pogrešaka utvrđenih i ispravljenih u troškovniku mijenja se i iznos Ponudbenog lista kako slijedi:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: staro 439.811,49 kn **nakon ispravka 439.814,14 kn**

Iznos poreza na dodanu vrijednost: staro 109.952,87 kn **nakon ispravka 109.953,54 kn**

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: staro 549.764,36 kn **nakon ispravka 549.767,68 kn**

Molimo prihvat ispravka računске pogreške u roku od 5 dana od objave zahtjeva u EOJN RH. Prihvat ispravka molimo poslati kroz EOJN RH.

STRUČNO POVJERENSTVO

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

PREDMET: PRIHVAT ISPRAVKA RAČUNSKE POGREŠKE
SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI, evidencijski broj nabave 2/20

Sukladno pozivu:
KLASA: 406-01/20-01/8
URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-29
Kneževi Vinogradi, 03.09.2020.

Poštovani,

Na temelju primljenog zahtjeva za prihvrat računske pogreške, u postupku javne nabave za Sanaciju Doma kulture u Kotlini, evidencijski broj nabave 2/20, prihvaćamo računsku pogrešku u troškovniku, sukladno članku 21., stavak 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi, te cijena ponude iznosi:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost:	396.897,17
Iznos poreza na dodanu vrijednost:	99.224,29
Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost:	496.121,46
Valuta ponude: HRK	

Osijek, 08.09.2020.

Direktor:
Darko Vukasović, dipl.ing.građ.

Datum: 07. 09. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Predmet: Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20 – dostavlja se prihvat ispravka računске pogreške

Poštovani,

Dana 07. rujna 2020. godine zaprimili smo Vaš Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20 u kojemu tražite prihvat ispravka računске pogreške.

Prihvaćamo utvrđene računске pogreške kako slijedi:

U troškovniku:

RUŠENJE I DEMONTAŽA

Redni broj 1.3. = 175,61 x 40,00 kn – 7.024,36 kn, a ispravno je 7.024,40 kn
Redni broj 1.4.= 84,52 x 30,00 kn – 2.535,72 kn, a ispravno je 2.535,60 kn
Redni broj 1.9 = 44,87 x 120,00 kn – 5.384,45 kn, a ispravno je 5.384,40 kn
1. Rušenje i demontaža ukupno = 44.026,48 kn, a ispravno je 44.026,35 kn
REKAPITULACIJA UKUPNO = 44.026,48 kn, a ispravno je 44.026,35 kn

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

Redni broj 1.1. = 307,67 x 165,00 kn – 50.764,73 kn, a ispravno je 50.765,55 kn
1. Gips kartonski radovi ukupno = 96.056,13 kn a ispravno je 96.056,95 kn
Redni broj 2.5. = 54,99 x 120,00 kn – 6.598,38 kn, a ispravno je 6.598,80 kn
2. Zidarski radovi ukupno = 36.638,58 kn, a ispravno je 36.639,00 kn
Redni broj 3.1. = 307,67 x 35,00 kn – 10.768,28 kn, a ispravno je 10.768,45 kn
3. Soboslikarski i ličilački radovi ukupno = 18.518,68 kn a ispravno je 18.518,85 kn
Redni broj 5.1.. = 232,16 x 245,00 kn – 56.877,98 kn, a ispravno je 56.879,20 kn
5. Keramički radovi ukupno = 70.741,73 kn a ispravno je 70.742,95 kn
Redni broj 6.1.= 430,91 x 105,00 kn – 45.245,03 kn, a ispravno je 45.245,55 kn
6. Fasaderski radovi ukupno = 45.245,03 kn, a ispravno je 45.245,55 kn
REKAPITULACIJA UKUPNO = 314.737,13 kn, a ispravno je 314.740,30 kn

Slijedom naprijed navedenog prihvaćamo ispravak utvrđenih računskih pogrešaka nakon čega naša ponuda iznosi:



Pro Team d.o.o.
Sajmište 13
32000 Vukovar, Hrvatska
info@pro-team.hr
www.pro-team.hr
OIB: 22959171046



Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: staro 419.042,61 kn nakon ispravka 419.045,65 kn.

Iznos poreza na dodanu vrijednost: staro 104.760,65 kn nakon ispravka 104.761,41 kn.

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: staro 523.803,27 kn nakon ispravka 523.807,06 kn.

Ovim putem izjavljujemo da prihvaćamo ispravak računskih pogrešaka utvrđenih i ispravljenih u troškovniku koje ujedno mijenjaju i iznos u ponudbenom listu.

S poštovanjem,

Za PRO-TEAM d.o.o.

Đorđe Maglov, direktor

PRO-TEAM d.o.o.
ZA TRGOVINU I USLUGE
Vukovar, Sajmište 13
OIB: 22959171046

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3
31309 Kneževi Vinogradi
OIB: 35938293122

DOPIS

Poštovani

Sukladno vašem zahtjevu za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI , Ev.br.: 2/20 prihvaćamo ispravak računске pogreške.
Cijena ponude nakon ispravka bez PDV-a iznosi 479.585,76 kn

S poštovanjem,

U B. Vrh, 09.09.2020.godine

ZADRAVEC d.o.o.
za graditeljstvo i usluge
BRANJIN VRH, S. S. Kranjčevića 2
OIB: 08338317212

ZADRAVEC D.O.O.



Aranea d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge
Krste Frankopana 9 A
32221 Nuštar
OIB: 93331324862
tel: +385 98 561 599
fax: +385 32 388 812
e-mail: aranea.nustar@gmail.com
web: www.aranea-nustar.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI


PREDMET: IZJAVA PONUDITELJA

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva za pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI, Ev.br.:2/20, ovim putem izjavljujemo da prihvaćamo ispravak računskih pogrešaka.

U Nuštru, 08.rujna 2020.

Za Aranea d.o.o.


Slaven Bošnjak, direktor



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Predmet: Prihvat Ispravak računске pogreške u otvorenom postupku javne nabave
Ev.br.: 2/20

Poštovani,

Prihvaćamo ispravak računске pogreške te potvrđujemo ispravljeni ukupni iznos ponude:

SVEUKUPNO	557.840,63 kn
PDV 25%:	139.460,16 kn
SVEUKUPNO S PDV-om:	697.300,79 kn

U Zagrebu, 10.9.2020.

Za CanDo:

MISLAV Digitalno potpisao:
KEMEC MISLAV KEMEC
Datum: 2020.09.10
08:17:02 +02'00'

PRESING d.o.o. za trgovinu, graditeljstvo i usluge

Ružina 58/A
31000 Osijek
OIB 31828468659
IBAN HR04 2340 0091 1108 0235 0

Telefon: +385911570516
E-mail: presing@presing.hr

Općina Kneževi Vinogradi
31309 Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3

Predmet: Prihvat računске pogreške, dostavlja se
evidencijski broj nabave: 02/20

Poštovani,

temeljem Zahtjeva za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude od 07. rujna 2020. godine
Klasa: 406-01/20-01/8, Urbroj: 2100/06-01-03/03-20-26 za postupak javne nabave Sanacija
doma kulture u Kotlini, evidencijski broj nabave: 02/20 kojim nas tražite prihvat računске
pogreške izjavljujemo da prihvaćamo ispravak računске pogreške u našoj ponudi E-2010.

Nakon ispravka cijena ponude sada iznosi:

Cijena kn bez PDV-a:	484.896,43 kn
Iznos PDV-a (kn):	121.224,11 kn
Cijena kn sa PDV-om:	606.120,54 kn

Srdačan pozdrav.

U Osijeku, 7. rujna 2020. godine

odgovorna osoba, Verica Nađ

Nađ Verica
PRESING d.o.o.
Osijek, Ružina ulica 58/A
OIB: 31828468659

GRAĐEVINARSTVO D&D D.o.o

ZMAJEVAC , Vašarište 18

OIB : 34138076138

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

PREDMET: IZJAVA PONUDITELJA

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva za pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude u postupku nabave SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI, Ev.br.:2/20, ovim putem izjavljujemo da prihvaćamo ispravak računskih pogrešaka.

U Zmajevcu _09.09.2020_____

Za Građevinarstvo D&D d.o.o.

direktor

Dragan Pejić



IZO GRAĐENJE
K O N Z A L T I N G

Dunavska 43, HR-31000 Osijek

telefon: +385 (0) 31 273 397

fax: +385 (0) 31 273 320

mail : igk@igkonzalting.hr

web : www.igkonzalting.hr

OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Osijek, 07.09.2020.


PREDMET: Sanacija Doma kulture u Kotlini
Evidencijski broj nabave:2/20
Prihvat ispravka računске pogreške

Poštovani,
temeljem dopisa KLASA: 406-01/20-01/8; URBROJ: 2100/06-01-03/03-20-23 od 03.09.2020.,a vezano za našu ponudu za izvođenje radova u predmetnom postupku, ovim putem potvrđujemo da prihvaćamo ispravak navedenih računskih pogrešaka kod obračuna, tako da naša ponuda nakon ispravka iznosi:

UKUPNO:	451.900,67 kn
PDV 25%	112.975,17 kn
SVEUKUPNO:	564.875,84 kn

S poštovanjem,

za Izo-građenje-konzalting d.o.o.


IZO GRAĐENJE
KONZALTING d.o.o.
31000 Osijek, Dunavska 43
OIB: 93060978072

Darda, 09.09.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
n/p STRUČNO POVJERENSTVO

PREDMET: Prihvat ispravka računске pogreške u postupku javne nabave
- SANACIJA DOMA KULTURE U KOTLINI, Ev.br.: 2/20
prihvaća se,

Poštovani,

Sukladno Vašem dopisu Klasa: 406-01/20-01/8, Ur.broj: 2100/06-01-03/03-20-25 od dana 03.09.2020., a sukladno članku 294. st.4 Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i čl. 21. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama **prihvaćamo ispravak računске pogreške**, a sve kako slijedi:

RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO:	51.131,99 kn
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:	309.572,15 kn
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:	439.814,14 kn
IZNOS PDV-a 25%:	109.953,54 kn
SVEUKUPNO IZNOS PONUDE:	549.767,68 kn

PONUDBENI LIST

Cijena ponude bez PDV-a:	439.814,14 kn
Iznos PDV 25%:	109.953,54 kn
Cijena ponude s PDV-om:	549.767,68 kn

S poštovanjem!

DIREKTOR:
Blaženka Kusić

L-PROFIL d.o.o.
za građevinarstvo, trgovinu i poljoprivredu
DARDA, 135. Baranjske brigade 5
OIB: 84879092676